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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t zwigzanych z wymiana podloza
na otwartej ujezdzalni wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa OSJ
Rakow” w Osrodku Jazdy Konnej w Rakowie Wielkim w ramach zadania nr 91742.

1. Nazwa zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét zwiazanych z wymiana podloza
. na otwartej ujezdzalni wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa OSJ

Rakéw”.

2. Adres inwestycji: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza KoSciuszki
we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw, dzialtka gruntu nr 1/5 obreb Rakéw
gm. Wisznia Mala.

3. Nazwa Zamawiajacego: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Ko$ciuszki
we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw;

4. Nazwa i kody CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
45000000-7 Roboty budowlane

5. Imig i nazwisko osoby opracowujacej oraz data opracowania: Pawet Pigtka, listopad 2024 r -"\‘;,\\a (GSN

Uzgodniono
Lp. | Komorka organizacyjna AWL Data
Uzytkownik OSJ Rakow .
L Monika Maryarniska-Kocon Listopad 2024
Szef Wydziatu Infrastruktury Al gl
2 ppik Krzysztof Berghauzen ) Listopad 2024
Zastgpca Szefa Wydziatu Infrastruktury .
5 Justyna Mikotajczak Lislopad 2024
Kierownik Dziatu Zaméwien Publicznych ;
4. Lidia Brzeska Listopad 2024
5 Kierownik Dziatu Inwestycji i Remontéw eﬁ’ Listopad 2024
Agata Bednarska 7

Wroclaw, listopad 2024 r.

Strona 1z 12



EAWL -

AKADEMIA WOJSK LADOWYCH

25 LAT POLSKI W NATO

Spis zawartoSci opisu przedmiotu zamowienia

I. Czgs¢ opisowa
II. Czgs¢ informacyjna

Spis tresci:

I. Czesé opisowa
1.1. Przedmiot zamowienia
1.2.Podstawa opracowania
1.3. Dane charakterystyczne obiektu
1.4.Dane techniczne
1.5. Infrastruktura techniczna
1.6. Okres realizacji zamowienia
2. Opis przedmiotu zamdéwienia
2.1.Przedmiot zaméwienia“
2.2. Zakres opracowania
2.3.Szczegolowy zakres robot
3. Szczegélowy zakres zamowienia
3.1. Wymagania dodatkowe dotyczace rozwigzan
3.2.Sktadowe przedmiotu zamdwienia
3.3. Etapowanie przedmioty zaméwienia
3.4.Ogo6lne warunki wykonania i odbioru prac
3.5.0gdlne wymagania dla Wykonawcy rob6t budowlanych
3.6. Organizacja pracy na budowie
3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
4. Odbior koncowy prac budowlanych
S. Zakres dokumentacji do wykonania odbioru

II. Cze¢$¢ informacyjna
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Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamo6wienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy podioza jezdzieckiego oraz wykonanie robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Przez dokumentacje
projektowa nalezy rozumieé przedstawienie rozwigzan technicznych dla zakresu opisanego
w OPZ, na ktéry skladaja sie: rysunki techniczne wielobranzowe, opisy techniczne
wielobranzowe, aprobaty techniczne zastosowanych materialéw, prébki materiatéw i inne
niezbedne elementy do wykonania zadania.

1.2. Podstawa opracowania
a) wizja lokalna,
b) inwentaryzacja,
c) obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Dane charakterystyczne obiektu

Przedmiotowa ujezdzalnia jest zlokalizowana na dziatce nr 1/5 obreb Rakéw, gm. Wisznia Mata,
w granicach terenu zamknigtego, na terenie O$rodka Szkolenia Jezdzieckiego w Rakowie nalezacego
do Akademii Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza Kosciuszki przy ul. Czajkowskiego nr 109
we Wroctawiu. Ksztalt ujezdzalni — nieregularny, zblizony do trapezu. Ujezdzalnia wygrodzona
po obwodzie stalowa balustradg, ograniczajaca przestrzen uzytkowania. '

Lokalizacja odkrytej ujezdzalni .
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1.4. Dane techniczne:

Dtugosci bokéw nowej ujezdzalni 43,4/71,3 m
Powierzchnia ujezdzalni przed przebudowa ok. 3.490 m?
Powierzchnia ujezdzalni po przebudowie ok. 3.100 m?
Powierzchnia lonzownika ok. 255 m?
Powierzchnia podtoza utwardzonego (dojazdy do ujezdzalni i lonzownika) ok. 107 m?
Powierzchnia podtoza utwardzonego (chodniki) ok. 170 m?
Powierzchnia terenu zielonego do rewitalizacji ok. 2090 m?
Dtlugos¢ ogrodzenia do rozbiorki ok. 330m?
Dhugos¢ nowego ogrodzenia ok. 350 m?

1.5. Infrastruktura techniczna
Dookota placu o$wietlenie w postaci osmiu latarni osadzonych na prefabrykowanych stupach wykonane
-w2025r.

Istniejaca infrastruktura techniczna znajdujaca sie na dziatce Zamawiajacego:
o sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
e sie¢ wodociggowa,
e sied kanalizacyjna,
o sie¢ elektroenergetyczna.

1.6. Okres realizacji zaméwienia
Rekomendowany przez Zamawiajgcego termin realizacji do 6 miesigcy od daty podpisania umowy.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia
2.1.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a takze wykoname
robét budowlanych polegajacych na:
® wymianie pod%oza Jezdzieckiego zewngtrznej ujezdzalni o przyblizonej powierzchni
ok.3 100 m?,
e budowie krytego lonzownika o $rednicy ok. 18 m,
 robotach towarzyszacych wraz z uzgodnieniami formalnymi wynikajacymi z obowigzujacych
przepisOw prawa.

Zakres prac:

e demontaz starego ogrodzenia, dookota ujezdzalni oraz fragmentu wzdhiz drogi biegnacej wzdtuz
potnocnej krawedzi ujezdzalni — zakres wg planu sytuacyjnego (zatacznik nr 1),

* rozbidrka istniejacego podtoza ujezdzalni wraz z wywiezieniem z OSJ Rakéw i utylizacja,

* wytyczenie nowego ksztaltu i przebiegu ogrodzenia ujezdzalni — zakres wg planu sytuacyjnego
(zalacznik nr 1),

e Wykonanie kompletnego systemu nawadniana kapilarnego lub zraszania podtoza ujezdzalni,
w tym wykonanie instalacji podtaczenia wody do obiektu z wykonaniem ewentualnych studni,
pomp, zbiornikéw, sterownika (wraz z zasilaniem) i innych elementéw wymaganych przez
zastosowany system i warunki realizacji,

e Wykonanie nowego podloza jezdzieckiego ujezdzalni, zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa (w tym: ulozenie piasku ptukanego grubosci 15 cm
oraz nawierzchni z piasku kwarcowego grubosci 15 cm zmieszanego z flizeling lub innym
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rownowaznym materialem, a takze wykonie wszystkich innych wymaganych warstw
stosowanych zgodnie ze sztuka realizacji podiozy dla ujezdzalni),

e wykonanie utwardzonych traktéw komunikacyjnych w postaci Sciezek z kostki betonowej:

o wymiana nawierzchni chodnikéw wraz z kraweznikami z obu stron,
na odcinku wzdtuz ujezdzalni do wejscia do budynku ochrony,

o wjazd na ujezdzalnie, szeroko$¢ — ok. 3 m,

o wjazd do lonzownika, szerokosé — ok. 2,5 m,

e demontaz poskromu dla koni i przeniesienie go we wskazane przez Zamawiajacego miejsce,
na terenie OSJ Rakow, bez ponownego montazu w innym miejscu,

e rozbiorka rampy do zatadunku koni oraz wyréwnanie terenu i docelowo zagospodarowanie
wg koncepcji rewitalizacji zieleni,

e przygotowanie terenu oraz wykonanie zadaszonego lonzownika, o $rednicy okoto 18 m -
rekomendowana lokalizacja wg planu sytuacyjnego (zatacznik nr 1),

e wykonanie kompletnego systemu nawadniana kapilarnego lub zraszania podtoza lonzownika,
w tym wykonanie instalacji podtaczenia wody do obiektu z wykonaniem ewentualnych studni,
pomp, zbiornikéw, sterownika (wraz z zasilaniem) i innych elementéw wymaganych przez
zastosowany system i warunki realizacji,

e wykonanie elektrycznego oswietlenia:

o wewnatrz lonzownika,
o na zewnatrz — oswietlajace utwardzona $ciezke (tj. wjazd do lonzownika),

e Wykonanie nowego podioza jezdzieckiego lonzownika, zgodnie z zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa (w tym: ulozenie piasku ptukanego grubosci 15 cm
oraz nawierzchni z piasku kwarcowego grubosci min. 37 cm zmieszanego z flizeling lub innym
rownowaznym materialem, a takze wykonie wszystkich innych wymaganych warstw
stosowanych zgodnie ze sztuka realizacji podtozy dla ujezdzalni),

e montaz 3 fawek parkowych wraz z koszami na $mieci (po jednym koszu przy tawce) — lokalizacja
wg planu sytuacyjnego (zatgcznik nr 1),

e wykonanie rewitalizacji terenu zielonego:

o usunigcie przypadkowo rosnacych krzewow, wykonanie trawnika — dot. terenu
pomigdzy ujezdzalnia a budynkiem stajni,

o wykonanie trawnika,

o nasadzenia niewysokich, kwitngcych krzewdw i kwiatow

e wskazanie rozmieszczenia zieleni wg planu sytuacyjnego (zatgcznik nr 1),

e wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego i wniesienie do zasobu geodezyjnego w RZI
Wroctaw.

2.2. ZaKres opracowania:
e Opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym:

o wykonanie inwentaryzacji,

o badania gruntowe podtoza,

e plan zagospodarowania terenu — okreslenie i zwymiarowanie rozmieszczenia urzadzen,
sciezek, lokalizacja fawek, koszy na $mieci itd.,

o rozwigzanie techniczne zadaszonego lonzownika (rzuty, przekroje, detale, obliczenia
statyczne),

o rozwigzanie techniczne systemu nawadniania nawierzchni ujezdzalni (rysunki i opis),

o wykonanie koncepcji rewitalizacji zieleni we wskazanym otoczeniu ujezdzalni,

o wykonanie innych niezbgdnych czynnosci, ktére stuzy¢ maja opracowaniu dokumentacji

w zakresie i celu jakiemu ma stuzy¢,
e Opracowanie kosztorysu robot na podstawie dokumentacji projektowe;.
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2.3.Szczegolowy zakres robét:

Zakres robét:
* Przygotowanie terenu pod dojazd i budowe zadaszonego lonzownika,
e  Wykonanie lonzownika.
Preferowane rozwigzania materiatowe:
o Konstrukcja:
=  Fundamenty — zelbet,
* Konstrukcja wiaty — stal ocynkowana,
o Przegrody:
®* Sciany lonzownika - czesciowo pelne, konstrukcja z profili stalowych
wypetnionych deskowaniem (od dohu), od géry otwarte, od wewnatrz
na scianach bandy z desek kompozytowych,
®" ramy Scian i bramy wjazdowej - stal ocynkowana,
®= brama rozwieralna, jednoskrzydtowa, szeroko$é ok. 1,8 m,
=  wypelnienie ram ($ciany i brama):
* od zewnatrz - drewno impregnowane lub deski kompozytowe, materiat
oraz kolor — do zatwierdzenia z Zamawiajacym w trakcie realizacji,
e od srodka - deski kompozytowe, kolor — do zatwierdzenia
z Zamawiajacym w trakcie realizacji,
= dach:
* konstrukcja z profili stalowych,
® pokrycie -blachodachéwka, blacha profilowana lub inne rozwiazanie
- do zatwierdzenia z Zamawiajacym w trakcie realizacji,
* odprowadzenie wody z potaci dachu, rynny i rury spustowe — blacha
ocynkowana, o parametrach wynikajacych z obliczen,
" W otworach w gornej czesci Scian - wytrzymata siatka, stanowiaca bariere
dla wiatru oraz ograniczajaca ekspozycje stoneczng,
o Podloze:
®* nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi, wg projektu,
" system nawadniania nawierzchni - wg projektu technicznego,
* warstwa piasku ptukanego 0,2 mm, grubos¢ ok. 15 cm,
" Wwarstwa wierzchnia podloza jezdzieckiego - piasek kwarcowy zmieszany
z flizeling, grubo$¢ mi. 37 cm,
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Kryty lonzownik, przyktad.

* Rozbiérka dawnego wjazdu na ujezdzalnie i rampy do zatadunku koni, zniwelowanie terenu,
wywoz z OSJ Rakow i utylizacja materiatu z rozbiorki,
¢ Demontaz starego ogrodzenia odkrytej ujezdzalni,
Przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie,
O Wwytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia - wg rysunku (zatacznik nr 1),
o przygotowanie podwalin/fundamentéw (jesli konieczne) stupéw ogrodzenia,
montaz stupdw wraz z barierami i bramami wjazdowymi,
e Montaz nowego ogrodzenia, preferowane rozwiazanie materiatowe stupkéw i barier —
kompozyt, kolorystyka — do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji,
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Ogrodzenie zewnetrznej ujezdzalni, przykiad.

* Rozbiorka istniejacego podtoza ujezdzalni wraz z wywiezieniem z OSJ Rakéw i utylizacja,
e Wpykonanie podbudowy oraz instalacji wody dla kapilarnego nawadniana lub zraszania
podtoza ujezdzalni oraz lonzownika, w tym wykonanie instalacji do podiaczenia wody
do obiektéw z wykonaniem ewentualnych studni, pomp, zbiornikéw itp. elementow
wymaganych przez zastosowany system i warunki realizacji,
e Wykonanie nowego podioza jezdzieckiego ujezdzalni, zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowg, w tym:
o wykonanie betonowych obrzezy placu ujezdzalni,
o ulozenie piasku plukanego 0,2 mm, grubosci 15 cm,
o wykonanie warstwy wierzchniej podtoza jezdzieckiego,
wymagane rozwigzanie materialowe - piasek kwarcowy, zmieszany z flizeling
lub innym réwnowaznym materiatem, grubo$¢ warstwy:
=  min. 37 cm w lonzowniku,
* min. 15 cm na ujezdzalni,
o wykonanie wszystkich wymaganych warstw stosowanych zgodnie ze sztuka
realizacji podtozy dla ujezdzalni,

Ujezdzalnia zewngtrzna z nawierzchnia z piasku kwarcowego, przyktad.

* Demontaz poskromu dla koni, przeniesienie go we wskazane przez Zamawiajacego miejsce,
na terenie OSJ Rakéw, bez ponownego montazu,
e Montaz nowego ogrodzenia dookota ujezdzalni, z uwzglednieniem bramek wejsciowych
(oznaczenia na planie — A,B,C):
o ,A” —brama wjazdowa na ujezdzalnie odkryta, rozwieralna, dwuskrzydtowa,
dzielona 1/3 na 2/3, szeroko$é ok. 3 m, '
o ,B” — brama wjazdowa na ujezdzalnie odkryta z trawnika, rozwieralna,
jednoskrzydtowa, szerokosé ok. 1,8 m,
o ,,C”—brama wjazdowa na trawnik z drogi przebiegajacej wzdhiz péocnego
boku placu ujezdzalni, rozwieralna, jednoskrzydtowa, szeroko$é ok. 1,8 m,

Strona 8 z 12



EJAWL

ARADEMIA WOJSK LADOWYCH

25 LAT POLSKI W NATO

e Wytyczenie i wykonanie utwardzonych fragmentéw komunikacji z kostki betonowej
wg zakresu okreslonego na rysunku (zatacznik nr 1). Wykonanie kostki we wjazdach
na ujezdzalnie i do lonzownika powinno zaklada¢ odpornos¢ na obcigzenie pojazdami
rolniczymi, obshugujacymi teren OSJ Rakéw, nawierzchnia chodnika — jak dla ruchu
pieszego, .

* Montaz 3 metalowych tawek parkowych wraz z koszami na $mieci - we wskazanym miejscu
(zatacznik nr 1),
preferowane rozwiazanie materialowe — konstrukcja stalowa, sztachety z desek
kompozytowych, kosze — stalowa obudowa, estetycznie spéjna z tawkami,

Przyk{aowa tawka.

e Rewitalizacja terenu zielonego przyleglego do ujezdzalni wg. zaproponowanego projektu:
' o Pas istniejagcej zieleni pomigdzy ujezdzalnia a stajnig - usuniecie
przerosnigtych, zdziczatych krzew6w, wykonanie trawnika,
o  Wyréwnanie i rewitalizacja trawnika na terenie wskazanym na zalaczniku nr 1,
o Nasadzenia skupisk krzaczastej magnolii w miejscach zasugerowanych
na planie zagospodarowania (zatacznik nr 1) — do ustalenia z Zamawiajacym,
na etapie opracowania koncepcji.

3. Szczegoélowy zakres zamowienia
3.1. Wymagania dodatkowe dotyczace rozwigzan
Nalezy przestrzega¢ rozwigzan wg obowiazujacych norm i warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszelkie instalacje powinny zapewnié uzytkowanie w okresie
nie krétszym niz 15 lat.
3.2. Skladowe przedmiotu zamo6wienia:
Szczegdtowy zakres zamoOwienia:

1. Ustalenie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla zaproponowanych materiatéw,

2. Prowadzenie robét budowlanych pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

3. Zgloszenie Zamawiajacemu zakonczenia robt budowlanych,

4. Protokolarne przekazanie obiektu do Zamawiajgcego,

5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlnieniem uzytych materiatéw.
Przedmiot zaméwienia bgdzie zrealizowany na podstawie wytycznych okreslonych w dokumentacji.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdlpracy z przedstawicielami Zamawiajacego na kazdym etapie
realizacji zadania.

3.3. Etapowanie przedmiotu zaméwienia:

Wykonanie projektu dla catego zakresu zadania — Etap I,

Wykonanie robét budowlanych — Etap I1.

Roboty budowlane wraz z nadzorem:

- realizacja robét nastapi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego kart materialowych
i rozwigzan technicznych.

Przedmiot zaméwienia Wykonawca zrealizuje do 6 miesigcy od podpisania umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robdt w taki sposdb, aby
zatozone cele zostaly osiggnigte zgodnie z niniejszym opisem. Podstawowe obowiazki kierownika
budowy posiadajacego wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla obiektu okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi wiasciwymi z rozporzadzeniami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z niniejszego opisu. Roboty, ktérych dotyczy opis
przedmiotu zaméwienia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét budowlanych i przekazanie budynku do uzytkowania.

3.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru prac _
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby do realizacji robét uzyte zostaly wyroby i materiaty
z zachowaniem obowigzujagcych norm, zapewniajace uzytkowanie w okresie nie krétszym
niz 15 lat.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

1. Dziatka nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

2. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru lub do ewidencji zabytkow.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw i nie znajduje sie na obszarze objetym
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w zwigzku z powyzszym nie podlega
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniaja Wykonawcy z przeprowadzenia
wizji lokalnej w terenie. Niewykonanie tego obowiazku nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tego tytutu. Wizja lokalna jest obowiazkowa.

3.5. Ogoélne wymagania dla Wykonawcy robét budowlanych

3.5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robét w taki sposéb,
-aby zalozone cele zostaly osiagniete zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia.
Podstawowe obowiazki kierownika budowy posiadajacego wymagane kwalifikacje zawodowe
w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla obiektéw okresla ustawa prawo
budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym. Roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wiasciwymi z rozporzadzeniami oraz
zasadami wiedzy techniczne;. _

3.5.2. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z niniejszego opisu przedmiotu
zaméwienia. Roboty, ktérych dotyczy opis przedmiotu zaméwienia, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét remontowych.

3.6. Organizacja pracy na budowie

3.6.1. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do rozpoczecia prac,

3.6.2. Wykonawca dokona na wiasny koszt opomiarowania mediéw: energii elektrycznej wody,
sciekoéw. Zuzycie mediéw nastapi po zakoficzonym zadaniu i rozliczone jednorazows faktura.

3.6.3. Organizacja pracy na terenie budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw uméw w budownictwie oraz
o realizacjg¢ inwestycji budowlanych.
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3.6.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptlacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene ofertowa.

3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Prace maja by¢ wykonywane z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP w sposob zapewniajacy

bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje

sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciggly bedzie informowaé zamawiajacego (inspektora nadzoru) o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty wymagane przez

4. Odbior konicowy robot budowlanych

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
Jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce bezzwlocznie po powiadomieniu Zamawiajacego na pismie o tym
fakcie. Po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robét, Zamawiajacy zwota odbiér koricowy.
Wykonawca przed odbiorem dostarczy dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
(Swiadectwa jakodci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dostawcéw materiatdw). Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego
1 wykonawcy. Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié zgodnos¢ wykonania z uzgodnionym
projektem.

S. Zakres dokumentacji do wykonania i odbioru
Dokumentacja projektowa:
e 2 komplety w wersji papierowej, podpisane przez osobe uprawniona,
e 2 komplety na nosniku elektronicznym CD/DVD lub USB,
w formie edytowalnej w AutoCad, Word, Excel i nieedytowalnej w PDF,
* Harmonogram rzeczowo-finansowy robét - w formie elektronicznej, 1 egz.
e Dokumentacja powykonawcza — 2 komplety w wersji papierowej i 1 zestaw w formie
elektroniczne;j.

II. Czesé informacyjna

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem rob6t budowlanych:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z22021r., poz. 2454),

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2057),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r., nr 109, poz. 719),
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6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planéw kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458),

7) obwieszczenie prezesa Urzgdu Zamowien Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie
aktualnych progdw unijnych, ich réwnowartosci w ztotych, réwnowartosci w zlotych kwot
wyrazonych w euro oraz sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania warto$ci zaméwien publicznych lub konkurséw (M.P. poz. 1344)

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wizesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 269, poz. 1650 z pdzn.
zm.),

9) ‘Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

10) Aktualne normy i przepisy ogdélnobudowlane i branzowe.

Opracowatl:
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