
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Projektowane postanowienia umowy
Egz. ……….

UMOWA nr ………./2024
NA USŁUGĘ PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
z dnia ………………………….. zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Szkoły Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………

a firmą:
…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej Stronami,
a podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych, w Szkole Policji w Pile, wprowadzonych Decyzją nr 108/23 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 08 listopada 2023 r., w przedmiocie Usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji w Pile”, postępowanie nr: 595/2024.
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji w Pile”, zgodnie z zakresem prac określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:

1) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji w Pile;

2) rozruch i oddanie do eksploatacji;
3) wykonanie opisanych w Umowie dokumentacji.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja zawarta w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności Opis przedmiotu zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/1015636, postępowanie nr: 595/2024
4. Przez Wykonawcę robót budowlanych należy rozumieć podmiot wyłoniony do realizacji robót budowlanych, nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu.
§ 2

OBOWIĄZKI STRON
1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy, Opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

2. Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy m.in.:
1) zapoznanie się z obiektem, na którym realizowana będzie inwestycja;

2) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji i dokumentacją budowy oraz wniesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji w terminie 7 dni od daty przekazania jej przez Zamawiającego;

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym i obowiązkami nałożonymi w pozostałych uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach i uzgodnieniach;

4) kontrola i sprawdzanie zgodności z zapisami umowy na roboty budowlane; 

5) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;

6) nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym zrealizowaniem inwestycji;

7) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego, umowy na realizację inwestycji z wykonawcą robót, przyznanego dofinansowania;

8) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami;
9) wspieranie i pomoc Zamawiającemu we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;
10) monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających (minimum raz w na dwa tygodnie tzw. Raporty okresowe), w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe;
11) współpraca z osobami realizującymi nadzór autorski;
12) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót;

13) prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie analizy dokumentacji projektowej zamiennej 
i uzupełniającej;

14) nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych rozruchów;

15) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania;

16) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych;

17) zachowanie poufności informacji;
18) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji;

19) zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego;
20) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska;

21) akceptowanie projektu organizacji ruchu na czas prac budowlanych;

22) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i opisem przedmiotu zamówienia,
23) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót;

24) kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową 
i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót;

25) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urządzeń i materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz innymi przepisami;

26) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez wykonawcę robót, w zakresie wartości fizycznych i finansowych;

27) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót;

28) negocjowanie z wykonawcą robót i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót przewidzianych do wykonania zadania;

29) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiającemu protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

30) sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

31) organizowanie, minimum raz na dwa tygodnie (lub jeśli zaistnieje potrzeba częściej), rad budowy dotyczących postępu robót z ewentualnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron; Zamawiający dopuszcza 1 nieobecność Inżyniera Kontraktu na radzie budowy w okresie trwania inwestycji;
32) weryfikacja rysunków powykonawczych, dostarczonych przez wykonawcę robót;
33) organizacja oraz przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowych i gwarancyjnych, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem protokołów odbioru 
w porozumieniu z Zamawiającym; 
34) przygotowanie protokołów końcowych;

35) rozliczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym;
36) bieżące zatwierdzanie wniosków materiałowych oraz weryfikacja świadectw przyjęcia dostaw oraz kontrola, weryfikacja materiałów dostarczanych na teren budowy;
37) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów;

38) wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność zaistnieje;

39) kontrola, weryfikacja i egzekwowanie postanowień umowy na roboty budowlane (przy udziale systemu kontroli dostępu) w zakresie ruchu osobowego na terenie budowy;
40) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;

41) organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (minimum raz w roku), odbiorowych oraz innych, mogących powstać w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi i gwarancji, sporządzanie i dystrybucję protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron;

42) każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych wykonawcy robót, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawcę robót;

43) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie gwarancyjnym;

44) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami użytkowania obiektu mając na uwadze późniejsze prawidłowe funkcjonowanie obiektu przez Zamawiającego;
45) obecność Inżyniera Kontraktu na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu, potwierdzona złożeniem podpisu w liście obecności znajdującej się w Wydziale Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentacji sporządzonej i zebranej w ramach wykonywania umowy lub otrzymanej od Zamawiającego.

4. W przypadku sporu prawnego na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się wobec Inżyniera Kontraktu do:

1) udziału w komisjach odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych od wykonawcy robót;
2) terminowego podejmowania pisemnych decyzji dotyczących wykonywanych robót we wszystkich sprawach przedłożonych przez Inżyniera Kontraktu.
6. Godziny pracy Inżyniera Kontraktu winny być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.
7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu:
1) kopię umowy zawartej przez Szkołę Policji w Pile z wykonawcą robót budowlanych;

2) kopię oferty wykonawcy robót budowlanych;

3) dokumentację projektową dotyczącą realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
§ 3

TERMIN
1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji 
w Pile” będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
2. Inżynier Kontraktu udziela 36 miesięcznej rękojmi.
3. Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą 36-miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji uzyskanego od wykonawcy robót budowlanych. Następnie po upływie okresu rękojmi wykonawcy robót budowlanych Inżynier Kontraktu będzie pełnił obowiązki Inżyniera Kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia przez okres kolejnego 1 miesiąca.
§ 4

OSOBY DO KONTAKTU
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w związku z realizacją niniejszej Umowy są:

1) Ze strony Inżyniera Kontraktu: 
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………….……………………………………………
2) Ze strony Zamawiającego: 
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
§ 5

WYNAGRODZENIE
1. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera Kontraktu wynosi:                                                        
………………………………………………………………………………………………..
2. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Inżyniera Kontraktu po zakończeniu świadczenia całości usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych bez usterek, oraz po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego Raportu końcowego z prac Inżyniera Kontraktu.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę VAT wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących umowę (np. w ramach konsorcjum) faktury będą wystawiane przez lidera konsorcjum.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron.
5. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 
6. Termin płatności faktury będzie wynosił do 30 dni od dnia wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia wskazując na fakturze jako płatnika Szkołę Policji w Pile, 64-920 Piła, Plac Staszica 7.
7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robót określonych przez Zamawiającego w umowie dotyczącej robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu.
§ 6

PODWYKONAWSTWO
1. Zawarcie przez Inżyniera Kontraktu umowy o podwykonawstwo całości lub części przedmiotu umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Inżyniera Kontraktu umowy z podwykonawcą wraz ze wskazaną częścią robót określoną w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez podwykonawcę z dalszego podwykonawcy. 

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania.
7. Inżynier Kontraktu nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 7

KARY UMOWNE, GWARANCJE
1. Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu 36- miesięcznej gwarancji i rękojmi na zakres zawarty w niniejszej Umowie.
2. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier Kontraktu w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;
3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) w przypadku nieobecności Inżyniera kontraktu na radzie budowy, wymaganej przez Zamawiającego,  każdorazowo kwota 500,00 zł za każdą nieobecność przekraczającą dopuszczalny limit 1 nieobecności w okresie trwania inwestycji.
3. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryła szkody wyrządzonej przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionych faktur lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur.

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

7. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

8. Strony rozszerzają okres rękojmi na wykonanie usługi na okres 36 miesięcy, której bieg terminu rozpocznie się z dniem zakończenia odbioru końcowego inwestycji i rozliczenia finansowego wykonawcy robót budowlanych.
9. Wysokość kar umownych o których mowa w ust 1 nie może przekroczyć łącznie wysokości kary za odstąpienie umowy.
§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Inżynier Kontraktu w następujących przypadkach:
1) Inżynier Kontraktu nie wykonuje przedmiotu umowy;
2) Inżynier Kontraktu nadzoruje budowę w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Inżyniera Kontraktu;
4) Inżynier Kontraktu zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość;

5) poprzez działania Inżyniera Kontraktu spowodowane zostanie zagrożenie celu projektu lub zaistnieje taka obawa.
3. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku określonym w ust. 1 Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Inżynier Kontraktu nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia.

6. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.
7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania Umowy w trybie ust. 1.
§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności:

1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności (np. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;);
b) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć: zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy;
c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego 
z realizacji części przedmiotu umowy;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

c) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność;

d) wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność.
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia;
4) innej zmiany, takiej jak: zmiany osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji;
5) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu Umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Warunkami wprowadzenia zmian w niniejszej umowie są:

1) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Inżyniera Kontraktu pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Inżynierze Kontraktu;
2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie;
3) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i  Prawa budowlanego.

5. Strony Umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni tej Umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.

6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

8. Integralną częścią Umowy są:
1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 - Oferta Inżyniera Kontraktu.
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