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WILENSKA — WOLOMIN SEONECZNA Z DROGA WOJEWODZKA
NR 634 W ZABKACH WRAZ z
PRZEBUDOWA/BUDOWA/ROZBUDOWA PRZYLEGLEGO
UKLADU DROGOWEGO | PIESZO-ROWEROWEGO W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO PRAWIDLOWEGO DOWIAZANIA SIE DO STANU
ISTNIEJACEGO W  TERENIE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nazwa opracowania:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia.

Zakres szczego6towy zamowienia.

Forma przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu zamdwienia.
Termin realizacji.

Ogdlne wymagania dotyczgce Przedmiotu zamoéwienia.
Odbiér Przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja Zamawiajgcego.
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UWAGI OGOLNE:

Miasto Zgbki ogtasza zamdwienie na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej nr 21 Warszawa Wilenska — Wotomin
Stoneczna z drogg wojewddzkg nr 634 w Zabkach wraz z
przebudowa/budowg/rozbudowg przylegtego uktadu drogowego i pieszo-rowerowego w
zakresie niezbednym do prawidtowego dowigzania sie do stanu istniejgcego w terenie, wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Podstawowym celem zamowienia jest opracowanie koncepcji, pozwalajgcej okreslic
zakres rzeczowy i finansowy zadania inwestycyjnego, jak réwniez celowo$¢ i ramy
czasowe jego realizacji.

1. Przedmiot zamowienia.

1.1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dwoéch wariantdw koncepciji
bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileriska — Wotomin
Stoneczna z drogg wojewodzkg nr 634 w Zabkach:

1.1.1. budowy podziemnego przejazdu pod uktadem drogowo — torowym

1.1.2. budowy nadziemnego przejazdu nad uktadem drogowo — torowym.

Warianty koncepcji powinny przedstawiaé jedynie rozwigzania, ktére sg mozliwe i
realne do wykonania. Dla opracowanych wariantéw, Wykonawca powinien
przygotowac wielokryterialng analize poréwnawczg kazdego z tych wariantéw.

1.2. Tereny toréw kolejowych linii nr 21 na obszarze Miasta Zgbki objete sg ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Nr
90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Zagbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. Tereny toréw
kolejowych linii nr 21 na obszarze m.st. Warszawy objete sg ustaleniami
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr
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LXXXIV/2865/2006 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 26 pazdziernika
2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla Zacisze — Elsneréw i Uchwata nr LIV/588/02 Rady
Gminy Warszawa-Targéwek z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Targoéwka
Przemystowego - cze$¢ Il, w gminie Warszawa-Targowek.

1.3. Budowa bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileriska —
Wotomin Stoneczna z drogg wojewédzka nr 634 w Zgbkach ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego i rowerowego, umozliwienie bezkolizyjnej
przeprawy poprawiajgcej komfort podrézowania oraz lepsze skomunikowanie Miasta
Zgbki i powiatu wotominskiego z m. st. Warszawg, lepsze skomunikowanie dzielnic
m. st. Warszawy oraz obszaréw potozonych po obu stronach linii kolejowej nr 21.

2. Zakres szczegotowy zamowienia

2.1. Opracowanie wielowariantowej i wielobranzowej koncepcji

Nalezy opracowa¢ i przedstawic w formie opisowej i graficznej
wielowariantowg i wielobranzowg koncepcje budowy skrzyzowania bezkolizyjnego
jw. wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacag oraz

przebudowa/budowa/rozbudowg przylegtego uktadu komunikacyjnego w zakresie
umozliwiajgcym prawidtowe powigzanie projektowanych oraz istniejgcych ciggow
drogowych, pieszych i rowerowych.

W ramach opracowania wielowariantowej i wielobranzowej koncepciji nalezy:

1. Wykona¢ min. 2 warianty bezkolizyjnego skrzyzowania drogowo — pieszo -
rowerowego wraz z obiektami towarzyszgcymi wraz z pofgczeniem uktadu
drogowego, pieszego i rowerowego w obiekcie inzynierskim z istniejgcg
infrastruktura.

2. Wykonac¢ opracowanie dwoch wariantéw koncepcji jednej ponizej a drugiej
powyzej linii kolejowej nr 21. Uktad drogowy musi wpisywaé sie w droge
wojewddzka nr 634, czyli ul. todygows.

3. Zaprojektowac¢ wigczenie ul. Warszawskiej w Zgbkach, w sposéb bezkolizyjny do
DW 634.

4. Uwzgledni¢ rezerwe na dwa dodatkowe tory linii dalekobieznej oraz rezerwg na
stacje kolejowa.

5. Zapewni¢ parametry techniczne projektowanego skrzyzowania bezkolizyjnego
zgodne z obowigzujgcymi  przepisami  oraz  sztukg  projektowg, w
szczegolnosci z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych ministra
witasciwego ds. transportu (WR-D) dotyczgcych drég.

6. Przewidzie¢ o$wietlenie w obiekcie inzynierskim i na dojsciach do niego oraz
wyposazenie obiektu w monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikéw przeprawy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zakresem opracowania objg¢ obszar niezbedny do prawidtowego dowigzania si¢
do stanu istniejgcego w terenie przy zachowaniu normatywnych parametrow
technicznych planowanych jak i istniejacych obiektow budowlanych.

W zwigzku z mozliwg ingerencjg w sasiednie ulice zakresem zadania nalezy objac
pas drogowy w zakresie umozliwiajgcym prawidfowe powigzanie projektowanych oraz
istniejacych drog.

Zapewni¢ prawidiowe dowigzanie do stanu istniejgcego, uwzgledniajgc
konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci infrastruktury drogowej, jak réwniez czytelnosci
zastosowanych rozwigzan.

Zapewni¢ prawidtiowe warunki widoczno$ci pomiedzy ruchem pieszym,
rowerowym oraz samochodowym.

Opracowa¢ analize techniczng przedstawionych wariantéw w odniesieniu do
stanu istniejgcego oraz projektowanego. Analiza powinna uwzglednia¢ budowe
skrzyzowania bezkolizyjnego i ewentualng budowe/przebudowe  uktadu
drogowego.

Zaplanowaé¢ sposéb zagospodarowania i odprowadzania woéd deszczowych
zgodny z przepisami prawa miejscowego (miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego) oraz innymi uregulowaniami (strefy zagrozenia powodziowego,
strefy uje¢ wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kgpielisk itp.).

W zakresie odwodnienia/odprowadzenia woéd deszczowych nalezy réwniez
przewidzie¢ rozwigzania spowalniajgce odptyw wody do odbiornika oraz
uwzgledni¢ rozwigzania zwiekszajgce retencje.

W zakresie ochrony wod podziemnych nalezy przyja¢ rozwigzania, ktore nie
spowodujg zmiany rezimu wod podziemnych ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

W zakresie ochrony korytarzy ekologicznych nalezy uwzgledni¢ korytarze
migracji zwierzat, przepustow i przejsc.

W zakresie geologii nalezy dokonaé rozeznania warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich w oparciu o wyniki badan
archiwalnych, a takze dokona¢ oceny zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego w sposéb okreslony Rozporzadzeniem.

W zakresie gospodarki odpadami nalezy sporzadzi¢ analize¢ szacunkowg
kubatury urobku z wykopéw oraz mozliwosci jego wykorzystania i
magazynowania.

Przed przystgpieniem do prac dokona¢ wizji w terenie i sporzgdzi¢ petny opis
stanu istniejgcego oraz utrwali¢ stan istniejacy w terenie na dokumentacji
fotograficznej. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona, opracowana i
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19.

20.

271

22.

23.

24.

25.

26.

przekazana Zamawiajgcemu w formie umozliwiajgcej ftatwg identyfikacje
fotografowanych miejsc. Wskazane jest, aby czescig opracowania byt zatgcznik w
postaci mapy z zaznaczonymi miejscami wykonywania zdje¢. Zdjecia muszg byc
opisane i ponumerowane. Wykonawca przekaze dokumentacje w formie papierowej
oraz elektronicznej z plikami w formacie (np. .JPG, .AVI) umoZzliwiajgcymi
odczytanie daty zrobienia zdjecia.

Zadanie skoordynowa¢ z ewentualnymi innymi planowanymi/realizowanymi
zamierzeniami inwestycyjnymi na przedmiotowym obszarze, majgcymi wptyw na
ww. zadanie inwestycyjne. Uwzgledni¢ w opracowywanych materiatach
uwarunkowania wynikajgce z zawartych uméw dot. inwestycji planowanych lub
realizowanych, ktore bedg miaty wptyw na zakres robot ww. zamierzenia
inwestycyjnego.

Uwzgledni¢ plany PKP PLK S.A. dotyczace rozbudowy o jedng pare toréw (dwa tory)
odcinka linii kolejowej, poprzez zachowanie rezerwy terenowej pod ww.
inwestycje.

Uwzgledni¢ plany PKP PLK S.A. dotyczace budowy stacji kolejowej na linii kolejowej
nr 21 w rejonie ul. Lodygowej, poprzez zachowanie rezerwy terenowej pod ww.
inwestycje.

Pozyskac aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500. Aktualno$¢ mapy
sytuacyjno — wysoko$ciowej z naniesionymi elementami zagospodarowania
terenu winna by¢é potwierdzona przez wiasciwy osrodek dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej. Za zgodno$¢ mapy syt. — wys. ze stanem
faktycznym terenu odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Koncepcje nalezy opracowaé w odpowiednich branzach (specjalnosciach) w formie
opisowej i graficznej. Na stronach tytutowych opracowan wchodzgcych w sktad
koncepcji nalezy podaé odpowiednie nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii
robot wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (kody CPV).

Na planie zagospodarowania terenu pokazaé w sposob zrdéznicowany
kolorystycznie uzbrojenie terenu. Dokonaé analizy koniecznych przekfadek i
zabezpieczen istniejgcej infrastruktury technicznej — sieci i przytgczy w przypadku
kolizji z projektowanymi elementami obiektow. Opracowac¢ zestawienie
szacowanej dtugosci sieci/przytgczyl/instalacji infrastruktury technicznej do budowy
i przebudowy.

Przedstawi¢ rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe (profil podtuzny, przekroje
poprzeczne w miejscach charakterystycznych), analize sieci uzbrojenia terenu,
koncepcje oswietlenia i odwodnienia itp.

Opracowac koncepcje w formie ogolnej (opisowe)).
Czes¢ opisowa winna w tresci odzwierciedla¢ stan przedstawiony w formie graficznej
i doprecyzowywaé oraz wskazywaé na istotne zagadnienia dotyczace danej
sprawy. Cze$¢ opisowa powinna zawiera¢ m. in.:
e opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu (sporzgdzony na
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podstawie wizji dokonanej w terenie wraz ze sporzadzeniem dokumentacji
fotograficznej),

opis techniczny - dane i informacje dot. m.in. przedmiotu i zakresu
inwestycji, istniejgcego zagospodarowania i projektowanych rozwigzan;
okreslajgce i charakteryzujgce obiekty i roboty budowlane,

opis projektowanego zagospodarowania terenu,

zestawienie wariantow,

uzasadnienie wraz z opisem kryteriow wyboru wariantu preferowanego,
opis kolizji z istniejgcymi zabudowaniami, zagospodarowaniem oraz
uzbrojeniem terenu,

dokumentacje geotechniczng sporzadzong na podstawie danych
archiwalnych

zbiorcze zestawienie kosztow opracowania dokumentacji
projektowej i realizacji inwestyciji.

27. Opracowac koncepcje w formie graficznej, ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

orientacje,

plan zagospodarowania terenu na aktualnej mapie zasadniczej w skali
1:500,

przekroje poprzeczne w skali 1:100,

profile podtuzne w skali 1:500,

rzuty, przekroje, widoki obiektow inzynierskich w skali 1:100,

typowe i charakterystyczne przekroje w skali 1:50,

plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

wizualizacje rozwigzan - dla wariantu wynikowego,

aktualng mape zasadniczg w zakresie niezbednym do realizacji zadania
inwestycyjnego dla dziatek przeznaczonych pod inwestycje, dziatek
bedgcych w obszarze oddziatywania inwestycji oraz dla dziatek
sgsiednich.

28. Opracowac zbiorcze zestawienie kosztéw (w oparciu o iloci, aktualne ceny
jednostkowe) opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot
budowlanych dla wszystkich wariantéw z podziatem na fazy realizacji, elementy
robét i branze m.in.:

roboty ziemne,

roboty drogowe z podziatem na elementy konstrukgji, nawierzchni drég,
drég dla pieszych, drog dla roweréw,

roboty torowe (jesli zajdzie konieczno$c),

roboty inzynierskie,

roboty podziemne,

odszkodowania i/lub wykup gruntow i rozbiérek obiektéw budowlanych,
obiekty inzynierskie,

sieci infrastruktury technicznej z podziatem na branze,

przebudowa sieci infrastruktury technicznej, w tym usuniecia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem,

urzgdzenia ochrony Srodowiska.

29. Opracowaé wielokryterialng analize poréwnawczg opracowanych wariantéw
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ze wskazaniem wariantu preferowanego, w odniesieniu do:
o  bezpieczenstwa infrastruktury pieszo-rowerowej oraz drogowej i
torowej dla przysztych uzytkownikow,
e  ekonomiki realizacji inwestycji (zbiorcze zestawienia kosztow),
e  mozliwosci pozyskania terenu,
e  uwarunkowan geologicznych i hydrogeologicznych,
e  oddziatywania proponowanych rozwigzan na srodowisko,
e  rozwigzan kolizji z istniejgcg infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu,
e  dostepnosci infrastruktury przez uzytkownikow,

Wykonawca opracuje metodyke analizy poréownawczej dajgcej mozliwosé
wyboru najkorzystniejszego wariantu.

30. Sporzgdzi¢ materiaty promocyjne w postaci wizualizacji rozwigzan projektowych
dla wariantu wynikowego, przedstawiajgcych forme  architektoniczng
projektowanych obiektéw i urzadzen towarzyszacych na tle istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu. Wizualizacje 2D i 3D winny przedstawia¢ opracowang
koncepcje (wariant wynikowy) wraz z zagospodarowaniem terenu istniejgcego:

e wizualizacja 2D widoku z géry/rzutu, przedstawiajgca usytuowanie
inwestycji na mapie z uwzglednieniem najwazniejszych
elementéw wraz z zagospodarowaniem terenu,

e wizualizacja 3D inwestycji z perspektywy cziowieka oraz z lotu ptaka
wraz z kontekstem najblizszego otoczenia (istniejgce zagospodarowanie,
samochody, zielen, ludzie, mata architektura, oSwietlenie) w wersji dzien, z
uwzglednieniem najwazniejszych elementdéw,

e opracowane materialy nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej w postaci plikéw w formacie PNG i PDF, oraz na papierze
kredowym formatu min. A3 w kolorze,

e wizualizacje nalezy opracowac dla catego zakresu koncepdiji.

Koncepcja oraz opracowane materiaty majg stuzyé ztozeniu wniosku o dofinansowanie z
projektu PKP PLK S.A. pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-
drogowych w tym ich przebudowa na skrzyzowania dwupoziomowe” i musi spetnia¢ jego
wymogi. Ponadto koncepcja oraz opracowane materialy majg stuzyC dalszej realizacji
zadania inwestycyjnego, tj. w kolejnych etapach opracowaniu dokumentacji projektowej
oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe/wykonanie robdét budowlanych. Projekt
koncepcyjny bedzie podstawg do sprawdzenia rozwigzan technicznych i mozliwosci
wykonawczych, jak réwniez pozwoli na okreSlenie docelowych parametréw
projektowanej infrastruktury. Opracowanie to bedzie réwniez bazg do sporzgdzenia
analizy kosztoéw i korzysci oraz podjecia decyzji o realizowaniu wnioskowanego zadania, w
tym wskazania wariantu wynikowego.

3. Forma przekazania Zamawiajagcemu Przedmiotu zamoéwienia.

Koncepcja opracowana w ramach niniejszego Przedmiotu zamoéwienia musi spetniac
wymagania obowigzujgcych ustaw, rozporzgdzen, Norm Europejskich, Norm Polskich,
przepisow techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy techniczne;.
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Nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu nizej podane opracowania w ilosci egzemplarzy
dokumentacji:

3.1.

32

a) W formie opisowej i graficznej: Inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z
dokumentacjg fotograficzng — 2 egz.

b) Koncepcja wielowariantowa i wielobranzowa - 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
e  Sytuacja z podziatem na branze w skali 1:500,
o  Przekroje podtuzne w skali 1:500/100,
e  Typowe i charakterystyczne przekroje w skali 1:50,
e Razuty, widoki, przekroje dla obiektow inzynierskich w skali 1:100,

c) Opis wariantowych rozwigzan wraz z ich analizg poréwnawczg, uzasadnieniem
wyboru wariantu preferowanego — 3 egz.

d) Wizualizacja rozwigzan koncepcyjnych — na papierze kredowym formatu min.
A3 w kolorze - 2 egz.

e) Opracowanie dot. ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych — 2 egz.

f) Mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek ,czysta” — 2 egz.

g) Mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek z naniesiong inwestycjg - 2 egz.

h) Zestawienie dziatek wchodzacych w zakres i oddziatywanie inwestycji — 2 egz.

i) Kopia aktualnej mapy zasadniczej z klauzulg (oryginalnymi pieczgtkami) — 2 egz.

i)  Wszelkie dodatkowe dokumenty niezbedne do opracowania koncepcji i
dokumentacji — 2 egz.

k) Zbiorcze zestawienie kosztéw — 2 egz.

Na nosniku cyfrowym (pamiec flash usb 3.0 lub dysk SSD usb 3.0): pliki
zawierajgce
ww. dokumenty w wersji edytowalnej i nieedytowalnej - 6 egz.

a) Catos¢ dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu w wersji papierowej musi
by¢ przekazana réwniez w wersji cyfrowej - w formacie *.pdf i wersji edytowalnej
*.doc (dokumenty wytworzone przez Wykonawce), *.dwg, (rysunki), *.shp (dane
dot. wycinek i nasadzen zastepczych), *.xIs (zestawienia, obliczenia wraz z
formutami, analizy), *.jpg (zdjecia), *.avi, *mpeg4 (filmy).

b) Dokumenty wytworzone przez Wykonawce nalezy przekaza¢ w formacie PDF
(w wersji ostatecznej z podpisami i pieczatkami) oraz w wersji edytowalnej
(zgodnie z powyzszym). Dokumenty uzyskane przez Wykonawce winny zostac
zeskanowane do formatu PDF wraz z warstwg tekstowg. Mapy i rysunki
papierowe powinny zostaé zeskanowane do formatu PDF z zachowaniem
oryginalnego formatu. Wizualizacje nalezy wykona¢ w wysokiej rozdzielczosci min.
4K. Opracowane materialy nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej w postaci plikow w formacie PNG i PDF.

c) dane wektorowe w ramach inwentaryzaciji zieleni (zapisane jako plik *.shp).

Kazdy egzemplarz opracowania ma zawiera¢ spis wszystkich tomoéow z
zaznaczeniem wiasciwego, wraz ze spisem i numeracjg wszystkich elementow
zawartych w danym tomie. Wszystkie strony muszg byé ponumerowane.
Wszystkie tomy spiete w segregatory do formatu A4, a segregatory muszg by¢
opisane.
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4.

Termin realizaciji.

Termin realizacji Przedmiotu umowy tj. opracowania wielowariantowej i wielobranzowej
koncepcji — w terminie do 3 miesiecy od daty podpisania umowy.

5.

Ogoine wymagania dotyczace Przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym m.in.:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ze zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ze zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ze zmianami,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ze zmianami,

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ze zmianami,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych ze
zmianami, w szczegolnosci art. 91-103,

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
zmianami w podziale zadan i kompetencji administracji terenowej ze zmianami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ze zmianami,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ze zmianami, Ustawa z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej ze zmianami,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ze zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ze zmianami,

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegoblnymi potrzebami ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2021 poz. 2458),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

W przypadku braku mozliwosci spetnienia obowigzujgcych warunkéw technicznych
nalezy wskazac zakres oraz przepis, ktérego dotyczy odstepstwo.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w stosunku do danego
rodzaju prac objetych zakresem Przedmiotu umowy. Opracowanie
wielowariantowej i wielobranzowej koncepcji ma spetnia¢ wymagania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosS¢, rzetelno$é, zgodnosé wykonania Przedmiotu
zamowienia z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, instrukcjami oraz za
nowoczesno$¢ i ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych, w tym optymalizacje
rozwigzan, odpowiednio do warunkéw panujgcych w terenie, przy uwzglednieniu
kosztow realizacji projektu oraz kosztéw eksploatacji obiektu po jego realizacji.

Wykonawca powinien wykazywac racjonalne oraz optymalnie efektywne wykorzystanie
posiadanych przez Zamawiajgcego sSrodkéw finansowych w przedstawianych
rozwigzaniach, a zwtaszcza przy wskazaniu wariantu preferowanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac z
wymaganiami umowy oraz harmonogramem prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac w taki
sposob, aby zatozone cele zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skutecznos¢ stosowanych metod wykonywania prac.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
opracowaniami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania prac.

Na kazdym etapie wykonywania umowy, przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
technicznych Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:
e przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegodtowionych rozwigzan technicznych do
akceptaciji,
e uwzglednienia wszystkich uwag i sugestii Zamawiajgcego, co do proponowanych
rozwigzan technicznych i wprowadzania ich do proponowanych szczeg6towych
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rozwigzan technicznych w zakresie okre$lonym Umowa.

Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wtasnym kosztem i staraniem wszystkich niezbednych
materiatdw geodezyjnych dla opracowania dokumentacji — koszty te nalezy uwzgledni¢ w
wycenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Zamawiajgcego o postepie prac.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu prac co tydzien, w
terminie do ostatniego dnia roboczego danego tygodnia.

6. Odbior Przedmiotu zamowienia.

6.1.

a)

6.1.5.

Warunki ogodlne.

Przekazanie i odbiér dokumentacji bedzie sie odbywat na podstawie protokotu
zdawczo — odbiorczego koncowego i oswiadczenia Wykonawcy o kompletnosci
przygotowanych opracowanh oraz o tym, ze koncepcja zostata wykonana zgodnie z
umowsg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyé. Dodatkowo do odbioru nalezy dotgczy¢ oSwiadczenie
Wykonawcy stwierdzajgce, ze uwagi wniesione nha etapie opracowywania
koncepcji zostaty w nim uwzglednione.

Odbiér Przedmiotu zamoéwienia tj. opracowania wielowariantowej i wielobranzowe;j
koncepcji ze wskazaniem wariantu preferowanego. W ramach odbioru korncowego
nalezy dokonaé¢ przekazania czesci opisowej i graficznej w formie papierowej oraz
cyfrowe;.

Odbiér przedmiotu zamoéwienia bedzie dokonany po podpisaniu w siedzibie
Zamawiajgcego protokotu zdawczo - odbiorczego koncowego.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni sprawdzi przekazane materiaty i w przypadku braku
uwag, podpisze protokoét zdawczo — odbiorczy kohcowy.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi pisemnie uwagi (wady, braki, niescistosci) Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania stosownych poprawek oraz do ponownego
wydania skorygowanej koncepcji w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona odbioru skorygowanej koncepcji w terminie do 14 dni
od daty jej wydania i podpisze protokét zdawczo — odbiorczy koncowy.

Podstawe do rozliczenn i wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokét zdawczo -
odbiorczy koncowy.

Odbiér koncowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtaszania w terminie

pdzniejszym zastrzezen i dochodzenia roszczen z tytutu jakosci prac i poprawnosci
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan.
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7. Dokumentacja Zamawiajacego.

7.1. Rysunek koncepcyjny wiaduktu w ul. Lodygowej.
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